

ANNEXE A
ESTIMATION DES COÛTS

1.0 Rue Aubin	
1.1 Organisation de chantier	207 000.00 \$
1.2 Démolition des ouvrages existants	39 225.00 \$
1.3 Excavation et remblayage	255 125.00 \$
1.4 Eau potable	335 000.00 \$
1.5 Égout sanitaire	268 650.00 \$
1.6 Égout pluvial et drainage	637 475.00 \$
1.7 Voirie	539 200.00 \$
1.8 Réfection et aménagement	49 450.00 \$
1.9 Réseau incendie	162 700.00 \$
1.10 Électricité	183 500.00 \$
	<u>183 500.00 \$</u>
sous-total (A):	2 677 325.00 \$
2.0 Rue Mousseau	
2.1 Organisation de chantier	26 000.00 \$
2.2 Démolition des ouvrages existants	2 500.00 \$
2.3 Excavation et remblayage	7 350.00 \$
2.4 Eau potable	85 200.00 \$
2.5 Égout sanitaire	61 200.00 \$
2.6 Égout pluvial et drainage	19 475.00 \$
2.7 Voirie	50 825.00 \$
2.8 Réfection et aménagement	8 250.00 \$
	<u>8 250.00 \$</u>
sous-total (B):	260 800.00 \$
3.0 Frais incidents	
3.1 Imprévus (10%)	293 812.50 \$
3.2 Honoraires professionnels (10%)	293 812.50 \$
	<u>293 812.50 \$</u>
sous-total (C):	587 625.00 \$
4.0 Taxes	
4.1 Taxes nettes (5%)	176 287.50 \$
	<u>176 287.50 \$</u>
sous-total (D):	176 287.50 \$
5.0 Frais de financement	
5.1 Financement temporaire (5%)	146 906.25 \$
5.2 Frais d'emprunt (5%)	146 906.25 \$
	<u>146 906.25 \$</u>
sous-total (E):	293 812.50 \$
6.0 Gestion interne (jusqu'à l'acceptation finale en 2024)	
6.1 Gestion de projet	25 000.00 \$
6.2 Surveillance	10 000.00 \$
	<u>10 000.00 \$</u>
Sous-total (F):	35 000.00 \$
TOTAL (A+B+C+D+E+F):	4 031 000.00 \$

Signé: _____


2022-12-02
Nicholas Bebnowski-Roy, ing.
Directeur des services techniques

Le: 2 décembre 2022